



Comune di San Cataldo
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Piazza Papa Giovanni XXIII°
P.I.: 00141480855

SETTORE 5° LL.PP. SUE SUAP

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando MePA Consip
“Lavori di Manutenzione e Opere Pubbliche – OS6 e OG1”
(art. 50, c.1 lett. c) del D.Lgs. 36.2023 e ss.mm.ii.)

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE “V. MAZZOLA”, CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL
MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP H32H24000440004**

RdO MePA n. 5752993

Importo a base di gara: Euro 429.380,71 di cui Euro 12.881,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
CIG: B8D8407204

DIFFERIMENTO IV° SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Il Responsabile del 5° Settore LL.PP. SUE SUP, e Responsabile Unico del Progetto, ing. Alfredo Ragolia,

AVVISA E INFORMA

che la IV° Seduta pubblica di gara, prevista per oggi 23.01.2026, per necessità lavorative improcrastinabili, è differita al 27.01.2026, ore 09:00 presso gli Uffici del Settore 5°.

Copia del presente avviso, è inoltrata ai partecipanti tramite piattaforma telematica <https://acquisitinretepa.it>.

Il R.U.P.

ALFREDO
RAGOLIA
23.01.2026
08:48:13
GMT+00:00

Dott. Ing. Alfredo Ragolia



Il Responsabile del Settore 5°

Lavori Pubblici SUE SUP

Dott. Ing. Alfredo Ragolia